附件
[bookmark: _GoBack]吉林省一汽总医院（绿园院区门诊）局部改造项目
室内装修部分
一、墙面、顶面粉刷项目
墙面、顶面破损修补；刷乳胶漆两道，约5400㎡
二、卫生间更新改造项目
铝扣板吊顶更新（铝扣板）约80㎡
卫生间隔板更新 4个
三、电气改造
全楼更新电源电线、网络线路，明装，更换配电箱、灯具等
四、供水干管和暖气管道
楼北污水管道塌陷，需重新开挖埋设污水管道，回填恢复路面。
供水管道重新打磨刷漆；锈蚀严重部分更换。
暖气管道重新打磨刷漆；腐蚀严重部分更换；散热器重新刷漆。
五、地面
一楼大厅现地板砖全部凿除，重新找平，新铺800*800全瓷通体地板砖，四周铺设边线，颜色甲方定。
其它地方原地板砖损坏部分维修，找接近颜色更换。
外墙、污水外网及广告牌部分
1、 外墙维修
现外墙墙面砖饰面裂变空鼓，凿除空鼓部分至基层，用1:2水泥砂浆找平。重新铺贴和现规格、颜色接近的墙面砖，与现有墙面交接平整，砖缝一致。
窗口与外墙体交界处缝隙清理干净，重新用室外密封胶密封。
2、 污水外网
1.0门诊楼外北面污水管线压塌，挖开路面至原管道，重新埋设DN200波纹管，两头接入污水井。
2.0波纹管周围回填沙土或石粉夯实，再回填原土，大块石头砖块挑出，恢复路面。
三、楼顶广告牌
1.0楼顶安装广告牌规格样式由甲方确定，安装钢架要固定牢固，还要保护楼顶防水层。大门头上字牌安装与楼顶要求相同。
1.1在3层室内做字牌电源控制箱。
1.2钢架焊接牢固，做防腐处理，与墙体锚固牢靠。
移动方舱CT搬运安装部分
一、CT搬移运输
1.0老院区发热门诊方舱CT整体搬移至绿园院区，拆除搭建在方舱上的彩钢房，保留发热门诊大厅彩钢房。
1.1待方舱CT吊装完成后，用彩钢板封闭发热门诊大厅北墙，恢复大厅使用功能。
2.0使用大吊车整体吊装方舱CT到平板拖车上，拖车大小满足CT需求（3m*9m）。
2.2方舱CT运到绿园安装位置后，直接吊装在预制好的基础位置就位。
二、基础施工
     在准备安装CT的位置平整场地，移植5棵杨树，方舱门口地面与长廊地面标高一致。用钢筋混凝土整体浇筑CT底板基础250mm厚，CT门口走廊地面标高与长廊标高一致，高出底板基础100mm。周围用水泥沙浆做防护坡。
三、通道预留和彩钢房搭建
四、供电
    方舱CT主电源由配电室低压柜提供，由配电室直埋，从长廊房顶跨过，埋设YJV22-0.6/1KV-3*70+1*25电缆至CT接线箱。在CT安装附近埋设接地体，新做接地装置，用于CT保护接地和楼内保护接地，接地电阻≤1Ω。
